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DADOS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

4. RAZÃO SOCIAL:
1, COD. DA UNID, 2.COD. DA 3. CNP): Companhia deGESTORA: GESTÃO: Desenvolvimento dos

03.399.857/0001-26 Vales do São Francisco e195007 11201
do Parnaíba (Codevasf)

5. ENDEREÇO: SGAN, Q. 601 Conj - Ed. Dep. Manoel Novaes.

6. BAIRRO/DISTRITO: 7. MUNICÍPIO: 8. UF: 9. CEP: 10. 11.
DDD: TELEFONE:

Asa Norte Brasilia DF 70830-
901 61 2028-4766

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

12, CPF: 625.065.361-91 13, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Kênia Régia Anasenko Marcelino

14, DDD: 15. TELEFONE: 16. EMAIL: 17. CARGO:

61 2028-4860 Presidentekenia.marcelinocodevasf.gov.br
DADOS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

21. RAZÃO SOCIAL:18. COD. DA UNID. 19. COD. DA
GESTORA: GESTÃO: 20. CNPJ:

Ministério da Integração
530022 0001 03.353.358/0001-96 Nacional

22. ENDEREÇO: SGAN 906, Módulo F, Bloco A - 3º andar, Edif. Celso Furtado.

26. 27. 28.23. BAIRRO/DISTRITO: 24. MUNICÍPIO: 25. UF: CEP: DDD:TELEFONE:
Asa Norte Brasília DF 70790- 61 2034-5924060

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

29, CPF: 051.697.254-50 30. NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Ricardo de Araújo Santa Ritta

32, TELEFONE: 33. EMAIL: 34. CARGO31. DDD:

61 2034-5481 senir-gabgintegracao.gov.br Secretário
OBJETO E JUSTIFICATIVA DA DESCENTRALIZAÇÃO DO CRÉDITO

35. IDENTIFICAÇÃO (TÍTULO/OBJETO DA DESPESA):

Título: Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 03, de 9 de abril de 2014.

Objeto da Despesa: Elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, com
elaboração da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), e consolidação do anteprojeto de engenharia para
atividades de irrigação de uma área estimada de 12.000 ha, para as Etapas 1 e 2 do Projeto de Irrigação
Mocambo-Cuscuzeiro, com suprimento hídrico pelos Rios do Meio e Correntina, localizado no Município de
Santa Maria da Vitória, no Estado da Bahia,
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36. OBJETIVO:

O presente Termo Aditivo visa à prorrogação do prazo de vigência do Termo de Execução Descentralizada
nº 3, de 9 de abril de 2014, por 360 (trezentos e sessenta) dias, até 20/12/2017.

37. PÚBLICO ALVO:

População do Município de Santa Maria da Vitória, no Estado da Bahia.

38. JUSTIFICATIVA:

Atraso no pagamento dos serviços contratados superior a 90 (noventa) dias, o que ocasionou a paralisação
do contrato, conforme DOU datado de 24/9/2015.

39. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES

1- Para atingir o objeto pactuado, as partes comprometem-se a disponibilizar as informações necessárias
para o bom andamento das atividades do projeto, bem como a cumprir as seguintes obrigações:

1! - Compete à unidade descentralizadora:

a) Encaminhar para publicação o Termo de Execução Descentralizada no sítio do MI;

b) Efetuar a descentralização dos créditos orçamentários, em conformidade como cronograma de
desembolso;

c) Efetuar o repasse do recurso financeiro pactuado no cronograma de desembolso, condicionado à
liquidação da despesa, pela unidade descentralizada;

d) Acompanhar a execução física do objeto e verificar sua adequação por meio do Relatório de
Cumprimento do Objeto apresentado;

e) Registrar no SIAFI os valores a liberar formalizados por TED de forma a garantir a liberação dos
recursos financeiros no exercício seguinte.

HI - Compete à unidade descentralizada:

a) Executar o objeto de acordo como proposto no presente TED;

b) Acompanhar a execução física e financeira do Objeto;

c) Adotar todas as medidas necessárias à correta execução do objeto;

d) Informar à unidade descentralizadora sobre a liquidação da despesa via comunica SIAFI;

e) Apresentar, quando necessário, proposta de termo aditivo devidamente justificada em, no mínimo, 30
(trinta) dias antes do término da vigência do TED:

f) A unidade descentralizada deverá manter arquivado o projeto básico ou termos de referência, como
devido detalhamento da estimativa de custos dos bens e serviços utilizados para elaboração do TED, pelo
prazo de 10 (dez) anos, contados da data de comprovação do cumprimento do objeto, pela unidade
descentralizadora;

g) Efetuar o registro e controle patrimoniais dos bens de natureza permanente adquiridos com recursos
do TED; Assegurar e destacar a participação do Mi emtoda e qualquer ação, promocional ou não,
relacionada com a execução do objeto deste Termo;

h) Restituir à unidade descentralizadora o saldo eventualmente existente na data de encerramento,
denúncia ou rescisão do TED, ou ainda, devolver o valor integral transferido, em caso de inexecução do
objeto ou utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no TED;

i) Os saldos dos créditos orçamentários descentralizados e não empenhados, bem como os recursos
financeiros não utilizados, deverão ser devolvidos até 15 dias antes da data estabelecida anualmente pela
norma de encerramento do correspondente exercício financeiro divulgada pela Secretaria do Tesouro
Nacional - STN, do Ministério da Fazenda;

Informar a unidade descentralizadora, até 31 de dezembro de cada ano, O valor total que será inscrito)
em restos a pagar.
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Documento assinado eletronicamente por Kenia Regia Anasenko
Marcelino, Usuário Externo, em 30/11/2016, às 11:42, conforme art. 1º, Il,
"pb", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo de Araújo Santa Ritta,
Secretário(a) Nacional de Irrigação, em 01/12/2016, às 17:46, conforme na
art. 1º, Ill, "b", da Lei 11.419/2006. pa

a A autenticidade do documento pode ser conferida no site -

http://seimi.gov.br/controlador extemo.php?
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- Do acompanhamento e da apresentação do Relatório de Cumprimento do Objeto:

a. À unidade descentralizada deverá apresentar Relatório Parcial de Cumprimento do Objeto no prazo 6
! (seis) meses (conforme acompanhamento do objeto);

b. A unidade descentralizada deverá apresentar Relatório de Cumprimento do Objeto, até 60 (sessenta)
dias após a vigência do TED;

€ Informar, nas contas anuais da entidade, os créditos executados por descentralização, aos órgãos de
controle.

40. VIGÊNCIA

Este 3º Termo Aditivo ao TED Nº 03/2014 terá vigência de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a
Ipartir de 25/12/2016, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, por solicitação da unidade
descentralizada, devidamente fundamentada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término. O presente

jfermo
fica prorrogado até 20/12/2017.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DO TED Nº 03/2014
-_

41. PROGRAMA DE 42. PLANO 43. 44. NAT. 45. VALOR (em R$:
FONTE DESPESA 1.00)TRABALHO NTERNO

20.607.2013.14XU.0001 M1.00856 0100 4,4,90,51.80 3.000.000,00
20.607.2077.14XU.0001 M1.00856 0100 4.4.90.51.80 1.457.660,92 q

46. TOTAL 4.457.660,92
-

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOTED Nº 03/2014
- - -

=-

49. 50. FÍSICO 53. FINANCEIRO
PRAZO

47. 48. DESCRIÇÃO DE
52. 54.N, 56. VALORMETA CUMP. DA 55. LIBER. (mês)51

(em UNID. QUANT. PARC. (em R$: 1,00)
meses)

Elaboração de estudo de
viabilidade técnica, econômica e
ambiental, com elaboração da

Setembro/2015 253.994,83AtA, e consolidação do 1

anteprojeto de engenharia para 360 Estudo 22 Dezembro/2016 2.713.563,11
atividades de irrigação de uma 32 Abril/2017 32.442,0621

área estimada de 12.000 ha, para 42 Abril/2017 1.457.660,9244 7
as Etapas 1e 2 do Projeto de

Irrigação Mocambo -
Cuscuzeiro/BA

57. TOTAL
- -

4.457.660,92
ASSINATURAS

- - - - ==

Brasília, de de 2016.

Assinatura da unidade descentralizada Assinatura da descentralizadora

seil
esetrônica
osunatura

sel
assinatura 8
eletrônica

tpgL
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